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mint vallalkoz6, tovabbiakban Vallalkozé kiz6tt az alabbi feltételeknek megfeleléen.

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1,

1.
PREAMBULUM

A felek régzitik, hogy a Megrendel6 2013. december 26. napjan a kdzbeszerzésekrél sz6l6 2011. évi
CVIII. torvény (a tovabbiakban: ,,Kbt.”) Harmadik Része szerinti nyilt kézbeszerzési eljarast inditott a
Kbt. 121. § (1) bekezdes b) pontja alapjan a Bacsbokod Hatdrrendészeti Kirendeltség (Bacsbokod
Belteriileten 1471/3 hrsz. ingatlan) teriiletén helikopterbazis és leszéllhely, valamint a
helikopterbazis iizemanyag-ellatdsédnak kivitelezésére.

A MegrendelS a kozbeszerzési eljaras eredményét 2014. februar 3. napjan kihirdette azzal, hogy a
kozbeszerzési eljaras 1. rész (Helikopterbazis és leszallohely Kivitelezése) nyertese a Vallalkozo.
Mivel a lefolytatott kdzbeszerzési eljaras soran a Megrendeld a Vallalkozé ajanlatat elfogadta, a felek
a Kbt. 124. § (1) bekezdése alapjan szerzédést kotnek a jelen szerzédés és az ehhez kapcsolodo
mellékletek (a tovabbiakban egyiittesen: ,Szerz6dés”) feltételei szerint.

A Megrendelé ajanlati felhivasa jelen Szerzédés 1. sz. mellékletét (a tovabbiakban: ,Ajanlati
felhivas”), a Kbzbeszerzési Dokumentacié a 2. sz. mellékletét (a tovabbiakban: , Kézbeszerzési
Dokumentacié”), a Vallalkozd ajanlata a jelen Szerzédés 3. sz. mellékletét (a tovabbiakban:
»~Ajanlat”) képezi, abban az esetben is, ha azok fizikailag nem keriiltek csatolasra.

Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dést Megrendeld a Kulsé Hatarok Alap 2012/3.2.2. szamu
»Bacsbokodi Hatarrendészeti Kirendeltség fejlesztése Helikopterbazis kiépitésével”
megnevezesii projektben biztositott tamogatés terhére, Eurépai Unids forrds igénybe vételével
valésitja meg.

1.
A SZERZODES TARGYA

A Megrendel6 ajanlati felhivasara a Vallalkozd altal benyuijtott ajanlat ismeretében a Megrendels
megrendeli a Vallalkozotdl, a Vallalkozé pedig elvéllalia a Bacsbokod Hatérrendészeti Kirendeltség
(Bacsbokod Belterilet, 1471/3 hrsz. ingatlan) terliletén helikopter bazis és leszallohely kivitelezését, a
jelen Szerzddesben a jelen Szerzddés rendelkezései, valamint a jelen Szerzédés elvalaszthatatian
részet képezd mellékletekben meghatérozottak és az aldbbiak szerint;

Helikopter hangar és kiszolgalo kdnnylszerkezetes csarnok kivitelezése: acél vazszerkezet(i éptilet
30x20,83 m; flggbleges tartdszerkezete 2,9 m-es raszterben (a két szélsd keretallas kéze 2,95 m)
elhelyezett keretallasokbol all. A keretalldsok oszlopai az A" és ,B" raszterekben IPE 300-as
keresztmetszetli acéloszlopok, a ,C" raszterben IPE200-as oszlopok. Az oszlopok tetején elhelyezkedé
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2.2,

2.3,

2.4

2.5.

3.1.

3.2,

tarté acél rdcsostartd. Az éplilet szabad belmagassaga a hangar teriiletén 6,0m, a kiszolgald
épliletrészen 3,8m.

KS1150 TF100 Kinsgpan RAL 5010 kék szinii falpanel: 520 m2

K3S1000 RW120 Kinsgpan RAL 5010 kék szinii tetépanel: 650 m2

Kbzmii ellatasok kiépitése;

Szennyviz-elvezetés: D200 KG-PVC (25 fm)

Utépités: helikopter leszallohely épitése 49 m2 beton felilettel (TLOF), slillyesztett szegély
lehatarolassal;

Csapadékviz-elvezetés: A burkolt feliilet egy részérél lefolyo felszini vizeket 26,5 m hosszi NA200-as
récsos folyokaval, illetve a 48 m hosszan fektetendd D200 KG-PVC csapadékviz-csatornaval vezeljlk
el. D200 KG-PVC (48 fm), NA200 racsos folyoka (26,5 m), Olajfogo (1 db)

Kerités épités: a teriiletet az ingatlan hatarra épitendd 429 m hosszy drétfonatos keritéssel kell
hatarolni. 2,0 magas drétfonatos kerités (429 m), tolékapu épitése (1 db),

Fénytechnika: FATO és TLOF fények és kabelhalozat telepitése féldmunkaval, védécsovekkel és
alaptestekkel, radiés tavkapcsoldst és kézi miikddtetést kapcsolo és fényersség szabalyozo
berendezés telepitése, helikopter indito (tapellata) szekrény telepitése kabelezéssel, foldmunkaval,
helikopter es tartalykocsi féldeld rendszer telepitése, biztonsagi (vagyonvédelmi) reflektor telepitése
kabelezéssel féldmunkdaval, akadalyfények és heliport azonosito fényjel-ado telepitése kdbelezéssel
foldmunkaval, meglévé foeloszté sziikség szerinti kiegészitése. FATO kiemelt szegélyfények (12
készlet), TLOF siillyesztett szegélyfények (12 készlet), kiiltéri kabelezés nyomvonala (400 fm),
kabelmennyiség (850 fm), épiileten belilli kabelezés (100 fm), kézi-radiés tavkapcsols, szabdlyozd
rendszer (1 készlet), akadalyfények (3 készlet), szélzsak megvilagitott (1 készlet), heliport azonositd
fény (1 készlet), tApellatas, eloszté madositas (1 készlet).

A felek megallapodasa szerint a Véllalkozo kételes a Szerzédés értelmében a kivitelezési munkéakat
szerzédesszerlien, teljes korlien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozo
elGirasoknak, szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfelelden, hataridében, a
szakvaéllalat gondossagaval elkésziteni.

A Vallalkozo jelen Szerzédés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés elvalaszthatatian részét
képezd dokumentumokat és a Megrendel® altal a kézbeszerzési eliaras soran, illetve a Szerzédés
megkotésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsatott egyeb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat
felelésségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, el6irasokat ismeri. A Vallalkozé a Il fejezet
szerinti vallalkozéi dijat ezen informaciok figyelembevételével, kellden nagy szakmai tapasztalatara
alapozva és az épitési helyszin alapos ismeretében allapitotta meg. A Vallalkozé a sziikséges
kivitelezési munkakat kalkulalni tudta, és a miiszaki &s igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe
vette, az ezekkel kapcsolatos pénziigyi kockazatokat kifejezetten véllalja.

A Vallalkozé a jelen Szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy atvette a jelen Szerz6dés targyat képezd
épitési munkék elvégzéséhez sziikséges dokumentumokat, és ezek a birtokaban vannak, elolvasta és
megeértette ezek tartalmat, megkapott minden altala igényelt magyarazatot. A jelen Szerzédés
kévetelményei szerint a Vallalkozé véllalia a kivitelezési munkak megvaldsitasat, és az atvelt
dokumentumok alkalmasak arra, hogy a Vallakozé a Szerzédésbél eredd kotelezettségeit
szerzbdesszerien teljesiteni tudja. Fentiek alapjan a Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzédeés
szerinti munkakat megismerte, az arra adott ajanlata teljes kérd, és tudomasul veszi, hogy a nem
megfelelé felmerésbél, vagy egyéb, pl. szamitasi hibabdl adédd tébbletmunkak miatt megtéritési
igénnyel a Megrendel6vel szemben nem jogosult fellépni. Vallalkozé kijelenti azt is, hogy a munkak
nem megfelelé ismeretére visszavezethetd okok miatt semmilyen egyéb tobblet-kdveteléssel sem
léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.

A Vallalkoz6 tudoméasul veszi, hogy a Megrendels az ellenszolgéltatast a Kiilsé Hatarok Alap (KHA)
2012/3.2.2 azonosit6 szamu projekt keretében biztositott tamogatasbdl finanszirozza.

1.
A VALLALKOZOI DiJ

A Véllalkozét a Szerzédésben meghatarozott kivitelezési munkak megvalositasért netté 174.948.321,-
Ft, azaz szézhetvennégymil!ié-kilencszéznegyvennyolcezer~héromszézhuszonegy Forint véllalkozoi dij

(a tovabbiakban: ,Vallalkozoi dij") illeti meg. A vallalkozdi dijra esd mindenkori AFA a hatalyos
jogszabalyoknak megfeleléen fizetends.

A vallalkozdi di ataldnySsszeg. A Vallalkozé kijelenti, hogy a vallalkozéi dijat a kivitelezési helyeknek,
az igénybeveendé alvéllalkozdk dijazasanak, a beépitends anyagoknak és minden egyéb relevans
korulménynek az ismeretében hatarozta meg. A vallalkozéi dij a legnagyobb gondossag mellett
felbecsiilheté dsszes bizonytalansagi tényezé arfedezetét tartalmazza.
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3.3.

4.1.

4.2,

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

A vallalkozéi dijért a Vallalkozo teljes kértien és hianytalanul vallalkozik a Szerzédes targyanak a
megvaldsitasara. A vallalkozoi dij a Vallalkozé jelen Szerzédésben foglalt kételezetiségei
teliesitesének telies Kkoltségét fedezi. A vallalkozoi dij magéban foglalia valamennyi anyag- es
munkadijkoltséget, vamot és a vallalkozas teljesitésével kapcsolatban felmerdilt egyéb koltséget,
ideertve a felelés miszaki vezeté(k) altal nyujtandd szolgaltatasokat is és minden egyéb
mellekkoltséget (pl. a kivitelezési munkak idétartamara a szllkséges ideiglenes melléklétesitmények -
kerités, ideiglenes kapu stb, - |&tesitésének és elbontasanak koltségei, munkaterillet 6rzése, védése,
kozlekedés- és forgalomszervezés, munkavédelemmel kapcsolatos feladatok koltségei, a biztositas,
szavatossagi es jotallasi koltségek, elére nem lathatd események és jogdijak kéltségei, stb.),
fuggetlenul azok jogcimétél. A vallalkozoi dij nem tartalmazza a kdztizemi dijak 6sszegét, amelyet a
munkaterllet atadasatol a teljesités szerzédésszerii atadasaig terjedd idStartam alatt a Megrendels
koteles viselni.

V.
HATARIDOK

A Vallalkozd koteles a jelen szerzédés 2.1. pontjaban meghatarozott kivitelezési munkakat 2014.
junius 30. napjaig teljesiteni. Elételjesités megengedett.

A kivitelezési munkék teljesitésének idépontja a sikeres hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi
eljaras lezardsanak idépontja.

V.
A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

A Vallalkozd kotelezi magét, hogy a Szerzédés targyat a jelen Szerz6dés és annak mellgkleteiben
meghatarozottaknak megfeleléen, valamint a mindenkor hatélyos épitesiigyi, tlizrendészeti,
balesetvédelmi, egészségligyi és egyéb vonatkozd szakhatosagi eltirasok és az dltalanosan
elfogadott hazai szakmai elvarasok szerint, a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznélat
kovetelményeinek megfelelden, telies kériien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, az
atadas-atvételi hataridére hiba- és hianymentesen elkésziti.

A Vallalkozd kijelenti, hogy a 2. sz. mellékletét képezé Kézbeszerzési Dokumentéaciot elézetesen
fellilvizsgalta, tartalmat megismerte és a kivitelezést a rendelkezésre allo dokumentumok, illetve a
helyben szokésos kérilimények ismeretében kezdi meg. A Vallalkozé kijelenti, hogy a Kézbeszerzési
Dokumentaciot, kuldnésen annak miiszaki tartalmat ismeri. A felek kijelentik, hogy a Vallalkozo a helyi
kérilmények ismeretének hianyara, illetve az atadott dokumentumok nem megfelelé ismeretére
visszavezethetd okok miatt a késébbiek soran tabbletkéveteléssel nem léphet fel, késedelmét ezzel
nem indokolhatja. Az épitési munkak alapjat képezé miiszaki dokumentacioknak megfelelS kivitelezés
pontossagaert, teljességéért és alkalmassagaért a Vallalkozd felel.

A Vallalkozé felelés a telies és megfeleld kitlizésért és az ahhoz szikséges Gsszes miiszer,
berendezés és munkaerd biztositasaért. Ha a munkak elérehaladasa soran barmikor, barmely helyzet,
szint, méret, vagy irany vonatkozasaban barmilyen hiba vagy eltérés mutatkozik, a Vallalkozénak - ez
iranyd felszdlitasra - sajat kéltségén kell az ilyen hibat helyrehoznia. Barmely kitlizésnek a Megrendel
vagy a miszaki ellenér altali ellenérzése semmilyen madon nem mentesiti a Vallalkozaét azok
helyességéert fenndlld feleléssége aldl. A Vallalkozénak gondosan meg kell védenie és/vagy helyre
kell allitania minden alappontot, pontot és mas targyat, amely a kitlizésére szolgal és/vagy arra
hasznélnak. A kitlizéseket a magyar Mémdk - Geodéziai Szabalyzat el6irdsaival teljesen
megegyezGen kell elvégezni, a Véllalkozo sajat kéltségén. A kitlizési hibakbol eredd minden
kovetkezményt a Vallalkozonak kell viselnie, beleértve az ilyen hibak okozta kéliségeket is.

A Vallalkoz6 kételes biztositani a munkak megvalositasa soran olyan képzett és tapasztalt vezetéket
és iranyitokat, tovabba szakképzett, betanitott és segéd munkaerét, amely a Vallalkozd szerz6dés
szerinti ktelezettségeinek megfeleld és idében torténd teljesitése érdekében sziikséges. A Vallalkozo
kételes biztositani valamennyi, a munkak megvalésitasahoz szikséges arut, anyagot, szerkezetet,
vallalkozdi eszkdzt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy allandé jellegui.

A Vallalkozé teljesitésében az ajanlatban megjelélt alvallalkozé miikodhet kézre, valamint kételes
kézrem(ikodni az olyan alvéllalkozé és szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a
Véllalkozé alkalmassaganak igazolasaban. A Vallalkozd koteles a Megrendelének bejelenteni, ha
olyan alvallalkozot kivan bevonni a teljesitésbe, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a
bejelentéssel egylitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all
az ajanlati felhivasban eldirt kizard okok hatalya alatt. Az olyan alvallalkozé vagy szakember (a
tovabbiakban: alvéllalkozd) helyett, aki vagy amely a kizbeszerzési elidrasban részt vett a Vallalkozo
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alkalmassaganak igazolasaban, csak a Megrendelé hozzajaruldsaval és abban az esetben vehet részt
a teljesitésben mas alvallalkozo, ha a szerzédéskotést kivetsen - a szerzddéskotéskor elére nem
lathato ok kovetkeztében - bedllott Iényeges korliimény, vagy az alvéllalkozé bizonyithatd hibas
teljesitése miatt a szerzédés vagy annak egy része nem lenne teljesithets a megjelélt alvallalkozdval,
és ha a Vallalkozé az (j alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek,
melyeknek a Véllalkozo a kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozéval egyiitt felelt meg. Az
alvallalkozé személye nem mddosithaté olyan esetben, amennyiben egy meghatarozott alvallalkozo
igenybevétele az érintett szolgdltatds sajatos tulajdonsagait figyelembe véve a kézbeszerzési
eljarasban az ajanlatok értékelésekor [Kbt. 63. § (4) bekezdése] meghatarozo korllménynek minéstilt.
A jelen szerz6dést teljesitheti a Véllalkozé vagy a nem természetes szemely alvallalkozo jogutddja, ha
ezek valamelyike, mint gazdasagi tarsasag 4talakul vagy a szervezet jogutadlassal megsziinik.

5.6. A Vallalkozo a jogosan igénybe vett alvallalkozéért tgy felel, mintha a munkat maga vegezte volna, a
jogosulatlanul igénybevett alvallalkozé tevékenységéért pedig a Polgari Térvénykényvrdl szolé 1959,
évi IV. térvény (a tovabbiakban: ,,Ptk.”) 391. § (3) bekezdése szerinti kartéritési felel6sséggel tartozik,
vagyis alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan karért is, amely az adott
alvallalkoz6 igénybevétele nélkill nem kévetkezett volna be.

5.7, A Vallalkoz koteles a jelen szerzédés rendelkezéseit és a szerzédés targyara vonatkozé el6irasokat
az alvallalkozokkal kdtott szerzédésben is megfeleléen érvényesiteni, ezen rendelkezések és eléirasok
alvallalkozok altali betartasaért a Vallalkozé a Megrendelével szemben felelosséggel tartozik. A
Vallalkozé a Megrendelével szemben egyebekben telies mértékben felel az alvallalkozdi minden
tevékenysegéért és cselekedetéért.

5.8. A Vallalkozé kdteles a munkat gy megszervezni, hogy a munkaterileten dolgozé alvallalkozok
egymas munkajat ne zavarjak, illetve a hataridére valé teljesitést ne veszélyeztessék, azonban a
munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsak.

5.9. A Vallalkozo kételes egyiittmikédni és a kivitelezési munkakat osszehangolni a munkateriileten
dolgozé, a helikopterbazis lizemanyag-ellatasanak  kivitelezését végzd Vallalkozoval és
alvallalkozdékkal.

5.10. A Vallalkozdnak korlatlan lehet6séget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatosagok ellendrzéseket
es vizsgalatokat végezzenek. Ezen feliil lehetévé kell tennie a hatbsagoknak a részvételt azokon a
vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozo feladatkérébe tartoznak,

5.11. A Megrendelé és minden &ltala meghatalmazott személy szdmara minden ésszer idépontban
hozzaferhetove kell tenni az épitési helyszineket és az Gsszes olyan helyet, ahol az épitési anyagokat
taroljak, vagy elékészitik a teljesitéshez. A Vallalkozd kételes minden segitséget biztositani ehhez
alvéllalkoz6indl és beszallitoinal is.

5.12. A Vallalkozd az épitipari kivitelezési tevékenyseégré| szolé 191/2000. (IX. 156.) Korm. rendelet alapjan
kiteles a kivitelezési munkak munkateriileteinek atadas-atvételétdl kezdve folyamatosan a
munkaterlilet vonatkozésaban elektronikus épitési napldt (a tovabbiakban e-naplét) vezetni.

5.13. A Vallalkozo kételes a munkaterlileteket tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett épitési
és egyéb hulladék elszallitdsardl a munka végzése soran rendszeresen gondoskodni. A Vallalkozénak
— amennyiben relevans - az épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban, egyebekben az
epitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VIl. 26.) BM-KvWM
egylttes rendelet eléirasai szerint kell eljarnia.

5.14. A Vallalkozé a munka befejezésekor kételes sajat koltségén eltavolitani minden hulladékot, a sajat
vagy alvallalkozoi tulajdonat képezé eszkdzoket, szerszamokat, gépeket és anyagokat, és koteles a
munkaterlleteket tiszta és biztonsagos és hasznalatba vehetd allapotban atadni.

5.15. A Vallalkozonak kell sajat koltségén gondoskodnia a teljesités soran vizrél, energia-ellatasrol vagy
egyéb olyan halézati csatlakozasrol, amely a munka hatékony, kielégité és biztonsagos végzéséhez
szikséges. Ehhez a Vallalkozo igénybe veheti mar létezd kézilizemi csatiakozasokat ellenszolgaltatas
fejében. A kézlizemi dijak a 3.3. pont szerint a Megrendelét terhelik.

5.16. A Vallalkozo kételes gondoskodni a munkaterilletekre vonatkozod tlzrendészeti, munkavédelmi,
kérnyezetvédelmi (igy kilondsen a zaj-, rezgés-, légszennyezddésekre vonatkozd), balesetvédelmi,
tlzvédelmi és egyéb elbirasok betartasardl. A munkateriiletek megfelelé védelme és 6rzése a
Vallalkozd kitelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartdsdbél szarmazd minden felelésség a
Vallalkozét terheli.
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5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

A Véllalkozo kbteles betartani és alvallalkozéival betartatni a ra, illetve rajuk vonatkozé adé-,
tarsadalombiztositasi és foglalkoztatasi jogszabalyokat, teljesiteni az ezzel kapcsolatos fizetési
kotelezettségeit. A Vallalkozonak kilsnds figyelmet kell forditania a munkaeré magyarorszagi
alkalmazési feltételeire és mindenfajta képzettségli munkaerd alkalmazasi feltételeire vonatkozd
eléirasok, szabalyok és utasitasok kotelezé betartasara.

A Vallalkozo kiteles a sajat alkalmazoltai baleset-, munka-, és tlizvédelmi oktatasarél gondoskodni,
ezen eldirasokat betartani, illetve betartatni.

A Vallalkozo kételes megévni a munkateriileteket. A Vallalkozé vagy alvallalkozoi altal esetlegesen a
munkaterlleten okozott karokat a Véllalkozo kételes sajat koltségén az atadas-atvételig kijavitani,
ennek hianyaban az &tadas-atvétel nem kezdhets meg.

A Vallalkozé munkaja sorén kiildnds gondossaggal kell, hogy 6vja és védie a munkateriiletek
kornyezetét, a szomszédos ingatianokat, az azokban okozott barminemii karért telies felel6sséggel
tartozik.

A munkateriletek atadas-atvétele utdn a munkateriileteken a munkavédelmi, egészsegvédelmi,
tizvedelmi, vagyonvédelmi eléirasok betartidsaént és betartatasaért Vallalkozo telies felelésséggel
tartozik. Ezek elmulasztasaért a Megrendelét semmilyen felelésség nem terheli. A munkahelyi baleseti
ovorendszabalyok esetleges megszegésébdl adodo idétartam eltolodas a teljesités hataridejét nem
érintheti.

A Vallalkozé kdteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar
lehetéségenek felmerlilése esetén haladéktalanul kérelharitasi intézkedéseket tenni és azokrdl a
Megrendel6t azonnal értesiteni.

A Vallalkozé koteles emléktablat elhelyezni, mely hossz( tavon hivatott tajékoztatni a megvalésitott
fejlesztésrdl. A tajekoztato tablanak meg kell felelnie a Kiilsé Hatarok Alap Arculati Kézikényvében
szerepld elGirasoknak. Tartalmaznia kell a logét, a projekt nevét, a kivitelezét, a kivitelezés évét, az EU
zaszlo6t jelmondattal.

A Vallalkozonak az eszk6zokdn valamint minden, a teljesitéssel kapcsolatosan keletkezé vagy ahhoz
hasznalt dokumentumon, iraton és anyagon fel kell tiintetnie a teljesités forrasaul szolgald projekttel
kapcsolatos megnevezést és logét (http://www.solidalapok.hu/?g=kha _arculat).

A Vallalkozé és az igénybevett alvéllalkozo a Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot kételes
elkulonitetten nyilvantartani, és legalabb a Projekt Felelés Hatésag &ltal torténd lezarasatol szamitott
10 évig megdrizni oly médon, hogy azzal biztositsa az ellenérzési nyomvonalat,

VI
AZ EPITESI MUNKA MEGKEZDESE, EGYUTTMUKODES A KIVITELEZES ALATT

A Vallalkozo az épitési munkédk kivitelezésének helyszineit (a munkateriileteket) elézetesen
megtekintette, az dllapotot szemrevételezte.

A Megrendelé a munkateriileteket 2014. februar 18. napjan atadas-atvétel keretében adja at a
Vallalkoz6 részére.

A Vallalkozé a munkak megkezdését megelézéen kiteles a kivitelezés megkezdését, minden ilyenkor
kotelezd bejelentessel egyitt (felelés miiszaki vezetd, stb.) az illetékes épitési hatosagnak bejelenteni.

A Megrendeldnek joga van az épitkezés kivitelezésének ellendrzése érdekében szilkség esetén
megbeszélést kitlizni, amelyen a Vallalkozd kételes részt venni. A megbeszélés eredményeirdl
jegyzdkényvet kell felvenni. A jegyzékdnyvben meghatarozottak kitelezéek a Vallalkozé szamara.

A Villalkozo kotelezettséget véllal arra, hogy a kivitelezés sordn a 244/2006. (X11.5.) Korm.
rendeletben el6irt, megfeleld jogosultsaggal rendelkezé, felelés miiszaki vezetb(ke)t alkalmaz a 2.1.
pontban meghatarozott épitési munkakhoz, ezért kilén térités nem jar. A felelés miszaki vezetd(k)
koteles(ek) kilondsen, de nem kizarélagosan, folyamatosan az épitkezések helyszinén tartozkodni,
valamint a kivitelezés lebonyolitasahoz szlikséges okiratok érzésérél gondoskodni.

A felelés miszaki vezetd(k)nek alkalmasnak kell lennitik arra, hogy a felelds szakmai épitésvezetést az
eépitésligyi szabalyoknak és szabvanyelirasoknak megfelelsen elldssak, és a kivitelezést telies
felelésséggel irdnyilsak.
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7.1

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

VIL.
VALTOZTATASOK

A jelen Szerzédés csak a Felek kozés megegyezésével, irasban, a Kbt, 132. §-a szerint mddosithatjak.
VIIL
A FELEK KEPVISELETE

A Megrendel6 esetében a Megrendelé képviseletére mindenkor jogosult személy nyilatkozhat a
Szerzddéssel kapcsolatban.

A Megrendeld a kivitelezés ellendrzésére, illetve az épitési munkak mindségi és mennyiségi
felllvizsgalatara miiszaki ellenért foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik a Megrendelé felé az
épitési munkak atvételével kapcsolatosan.

A szolgaltatas atvételét kizarolag a Megrendeld vagy a nyilatkozattételre jogosult képviselsje jogosult
igazolni.

A Megrendelé — Szerzédéssel és a szolgaltatas atvételével kapcsolatban — nyilatkozattételre jogosuilt
képviseldje:

Név: Dr. Szele Tamas r. fhdgy. (ORFK GF IF Nemzetkozi Tamogatasok Osztaly vezetdje)
Cim: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.

Telefon: 1/443-55-97

Fax: 1/443-55-98

E-mail: SzeleT@orfk.police.hu

A Megrendeld &ltalanos kapcsolattartoja;

Neév: Varga Zsolt, projektmenedzser (ORFK GF IF Nemzetkézi Tamogatésok Osztaly)
Cim: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.

Telefon: 20/589-48-44

Fax: 1/443-55-98

E-mail: vargazsolt@orfk.police.hu

A Megrendel6 szakmai kapcsolattartoja:

Név: Bokor Istvan (Bécs-Kiskun MRFK, GI Miiszaki Osztély vezetdje)
Cim: 6000 Kecskemét, Batthyany utca 14.

Telefon: 30/498-71-63

Fax: 1/443-55-98

E-mail: Bokorls@bacs.police.hu

Miiszaki ellenérok (HUNEP-KER Kit.):

Hugyi Imre - Mélyépitési szakteriilet, kapcsolattarté
Jogosultsagi szama: ME-EM-I-MEK 03-00063

Tel.: 20/322-8889

Fax.: 77/422-349

E-mail: hunepkerkft@gmail.com

Doka Istvan Jozsef - Magasépités szakter(ilet
Jogosuitsagi szama: ME-EI-MEK 03-00072
Tel.: 20/322-8884

Fax.: 77/422-349

E-mail: hunepkerkft@gmail.com

Pozsonyi Ferenc - Epiiletgépészeti szakteriilet
Jogosultsagi szama: ME-G-./03-5447/2016
Tel.: 20/322-9599

Fax.: 77/422-349

E-mail: hunepkerkft@gmail.com
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8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

9.1.

9.2.

Kuti Sandor - Epiiletvillamossagi szaktertilet
Jogosultsagi szama: ME-EV-1./03-5427/2016
Tel.: 30/248-0856

Fax.: -

E-mail; muszak@halasi-korhaz.hu

Erdelyi Robert Miklés - Kozlekedési szakteriilet
Jogosultsagi szama: ME-KE/I/03-5533/2016
Tel.: 70/639-3400

Fax: -

E-mail: erdelyi.r54@gmail.com

Toth Gabor Aurél - Energetikai szakteriilet
Jogosultsagi szama: ME-EN-| 05-51769
Tel.: 20/951-0575

Fax: -

E-mail.: foth.gaboraurel@gmail.com

Tervezdi mlvezetd (Kasib Mérndki Manager Iroda Kift.):

Név: Takacs Tamas

Cim: 1183 Budapest, Ullsi ut 455.
Telefon: 1/297-17-36

Fax: 1/290-9191

E-mail: epitesz@kasib.hu

A Valialkozo nyilatkozattételre jogosult képviselsje:

Név: Jahny Balazs

Cim: 6722 Szeged, Pet6fi Sandor sgt. 75.

Telefon: 20/555-9944

Fax: 62/444-133

E-mail: partiskum.office@invitel.hu ; partiskum jahny@invitel.hu

A Vallalkozo felelés miiszaki vezetdje:

Név: Jahny Balazs — Magasépités szakteriilet
Cim: 6722 Szeged, Petdfi Sandor sgt. 75.
Telefon: 62/444-133

Fax: 62/444-133

E-mail: partiskum.office@invitel.hu

Név: Spitzer Karoly — Epliletvillamossag szakteriilet
Cim: 6722 Szeged, Petéfi Sandor sgt. 75.
Telefon: 62/444-133

Fax: 62/444-133

E-mail: partiskum.office@invitel.hu

Név: Flach Attila — Epliletgépészet szakteriilet
Cim: 6722 Szeged, Pet6fi Sandor sgt. 75.
Telefon: 62/444-133

Fax: 62/444-133

E-mail: partiskum.office@invitel.hu

A fenti képviselék és vezeték személyében bekdvetkezett valtozasokrdl a felek egymast irasban,
elézetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a véltozast kvetéen haladéktalanul kotelesek értesiteni.

IX.
A SZOLGALTATAS ATVETELE: A TELJESITES

A Vallalkoz6 koteles az épitési munkakat a jelen Szerzédés 4.1. pontjaban meghatarozott hataridére
hiba- és hianymentesen teljesiteni.

Az atadas-atvételi eljaras megkezdésének idGpontjarol a Vallalkozé legalabb 5 naptari nappal
korabban koteles irasban értesiteni a Megrendelét (készre jelentés). Az atadas-atvételi eljaras
megkezdéséhez a Vallalkozd koteles a Megrendels rendelkezésére bocsatani az épitési munkak
megvalositasat igazold dokumentumokat. Az atadas-atvételi eljaras megkezdésének iddpontja nem
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

8.12,

lehet késébb, mint a teljesitési hataridét megelézd 10. naptari nap. A fenti hataridében megvalosult
irasbeli készre jelentés esetén az atadas-atvételi eljarast legkésébb a 4.1 pontban meghatarozott
teljesitési hatarid6t megel6zé 10. naptari napon meg kell kezdeni, a 4.1 pontban meghatarozott
teljesitési hataridé nem hosszabbithatd meg.

Az atadas-atvételi eljaras idétartama legfeljebb 10 naptari nap lehet, Az atadas-atvételi eliaras soran a
Megrendeld, illetve miiszaki ellenére a Vallalkozé Altal a Szerzédés keretében elvégzett kivitelezési
munkakat telies korlien megvizsgalia annak megallapitisa érdekében, hogy az megfelel-e a
szerzddéses és jogszabalyi eldirasoknak.

A miszaki atadas-atvételi eljarasrol elektronikus jegyzbkdnyvet (a tovabbiakban e-jegyzokonyv) kell
késziteni. A felek régzitik a miliszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi
hibak, hianyok, hianyossagok megnevezesél, illetve a hibds munkarészekre esd kdltségvetési
Osszegeket az e-jegyzékényvben. Az e-jegyzékényvben rogzitik a Megrendelé déntését arrol, hogy
atveszi-e a Létesitményt, illetve hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara vagy arengedményt kér. Ha a
Megrendel6 a hibék, hianyok, hianyossagok kijavitasat kéri, az e-jegyzékényvnek tartalmaznia kell a
kijavitas hatéridejét. Ha a hiba kijavitasaval kapcsolatos munkak a hataridék hosszabbodasahoz
vezetnének, Ugy a Vallalkozo kételes a Megrendeldnek a késedelemmel kapcsolatosan keletkezd karat
(a kdtbért, valamint az azt meghalado kéarat) megtériteni.

Amennyiben a Vallalkozé a javitasi kételezettségének a jegyzékényvben meghatarozott ideig nem tesz
eleget, a Megrendeld dénthet, hogy a teljesitést elfogadja vagy nem. Ha a Megrendelé a teljesitést
elfogadja, lgy a hibas teljesitéssel érintett rész vonatkozasaban aranyos dijcsbkkentésre jogosult.
Amennyiben a Megrendels a teljesitést nem fogadja el, gy jogosult a hibakat a Vallalkozo kdltségére
maga kijavitani vagy massal kijavittatni.

A felek az atadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vallalkozo teljesitése hiba- és
hianymentes, a kérnyezd létesitményekben, kdzmlivekben, utakban a Vallalkozd vagy alvallalkozoi
altal esetlegesen okozott karok rendezésre vagy kijavitasra keriiltek, a jelen Szerzédésben
foglaltaknak mindenben megfeleléen megtértént.

Nem tagadhat6 meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek 6nmagukban vagy mas hibakkal,
illetve hianyossdgokkal ésszefiiggésben és a kijavitasukkal jaré munkak folytan sem akadalyozzak a
Szerzédés targyanak rendeltetésszert hasznalatat, ha az egyekben megfelel a jelen Szerzédésben,
illetve a hatélyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. A Vallalkozd ezen hibakat is kételes kijavitani
az atadas-atvételkor késziilt jegyz8kdnyvekben foglalt hataridékig. A hibak kijavitasaig a Megrendels
visszatartja a hibak kijavitdsanak Megrendeld altal becsiilt értakat. A Vallalkozé a szémla 6sszegeét
ezen értékkel csokkenteni koteles. A Vallalkozé a visszatartolt Osszeg szamlazasara és kifizetésére
csak a hibak kijavitasat kbvetSen jogosult. A hibak tekintetében egyekben a Megrendelé a Ptk-ban
régzitett szavatossagi jogokkal élhet.

A Megrendelé a Vallalkozo teljesitésének ellendrzését kévetben az elektronikus teljesitésigazolasi
napldban elektronikus teljesitésigazoldst (a tovébbiakban e-teljesitésigazolas) 4llit ki az e-miiszaki
igazolasban rogzitett kivitelezési munkak meghatarozasardl, az elvégzett épitsipari kivitelezési
tevekenység mértékerdl, mennyiségérs| és mindségérdl, a teljesités idépontjaral.

Az atadas-atvételi eljaras befejezésekor a Megrendels teljesitési igazolast allit ki. A teljesitési igazolas
kiallitasara az ORFK Gazdasagi Foigazgatdja, vagy az altala kijelolt szemely jogosult. A Megrendelé a
teljesitési igazolast legkésébb az atadas-atvételi eljaras lezérasanak idépontjatel szamitott 15 napon
beldl koteles kiallitani, vagy koteles a teljesités elismerésének megtagadasardl nyilatkoznia. Ha a
Megrendelé 15 naptari napon beliil nem allit ki teljesitési igazolast, és nem is tagadja meg a teljesités
elismerését, abban az esetben (gy tekintends, hogy ezen idészak utolso napjan kiallitotta az igazolast.

A teljesitési igazolas tartalmazza kiléndsen az atadas-atvételre vonatkozo kifejezett nyilatkozatot, a
Megrendel6nek az atadas-atvétel soran atadott dokumentacio felsorolasat, az érvényesiteni kivant
igenyeket (pl. dijcsdkkentés, visszatartas), és mellékletként a még meglévd, az atvételt nem
akadalyozd hibakrél és mas hianyossagokrél, valamint azok javitasi hatéridejérél  késziiit
jegyzékdnyveket.

A karveszély a Vallalkozorsl a Megrendelére kizarélag a szerzé8déses munka hiany- és hibamentes
atadas-atvetelére vonatkozo leljesitési igazolas Megrendelé altali alairasaval egyidejlileg szall 4t.

A felek kotelesek az atadés-atvételtsl szamitott egy éven bellil a fentiekben meghatarozott szabalyok
betartasaval uto-feliilvizsgalati eljarast lefolytatni. Az ut6-feliilvizsgalati eljarast a Megrendel$ tizi ki,
melyen a Vallalkozé kételes részt venni. Az uto-fellilvizsgalat alkaimaval észlelt hianyokat és hibakat a
Vallalkozo a jegyzékdnyvben régzitett hataridére kételes kijavitani a jotallas szabalyai szerint.
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X.
ELSZAMOLAS, FIZETESI FELTETELEK

A Vallalkozo az alabbiak szerint nydjthat be szamlat:
- 1 db részszamia ny(jthaté be 50 %-os teljesitést kévetden (a vallalkozoi dij 50 %-a),
- 1 db végszamla nydjthato be a szerzédés teljesitését kovetden (a vallalkozéi dij 50 %-a).

A szamlak kifizetése a Ptk. 202/B. § (1) bekezdése, vagy amennyiben a vallalkozé a teljesitéshez
alvallalkozét vesz igénybe, a Ptk. 292/8. § (1) bekezdésétdl eltéréen a 306/2011. (XIl. 23.) Korm.
rendelet 14. § (1) és (3) bekezdése szerint torténik.

Tekintettel arra, hogy az ellenszolgaltatas teljesitése tAmogatasbol torténik,

e a Kbt 130. § (4) bekezdése alapjan a fizetési hataridé a szamla Megrendeld altali
kézhezvételének napjat kovets 60. nap, amennyiben nem allapithaté meg egyértelmdlen a
szamla kézhezvételének idépontja vagy a Vallalkozo a teljesitést megeldzéen nyujtia be a
szamlat, a fizetési hataridé a szerz6désben meghatarozott médon és tartalommal torténd
teljesités napjat kovetd 60. nap, vagy

¢ a306/2011. (XIl. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapjan az 14. § (1) bekezdés g)
pontja szerinti ellenszolgaitatas tekintetében a fizetési hataridé a szamila Megrendeld altali
kézhezvételének napjat koveté 60. nap, amennyiben nem allapithatd meg egyértelmlen a
szamla kézhezvételének idépontja vagy a Vallalkozd a teljesitést megeléz6en nyljtia be a
szamlat, a fizetési hataridé a szerzédésben meghatarozott médon és tartalommal torténé
teljesites napjat koveté 60. nap.

Felek megallapodnak abban, hogy a szamlat a Megrendel$ beszerzési megrendelési szdmanak (a
tovabbiakban BMR szam), valamint jelen Szerzédés szamanak és projekt szam feltiintetésével a
MegrendelS székhelyére - a boritékon ,szamla” megnevezést feltiintetve - kell megkdildeni. A BMR
szam, valamint a Szerzédés szaménak és a projekt szadm feltiintetése hianyaban a Megrendeld
jogosult a Szamlat azonositatlanként visszakiildeni, az ebbél eredd késedelem esetére a Megrendelst
kesedelmi kamatfizetési kotelezettség nem terheli.

A szamlakat minden esetben a Megrendel6 altal kiallitott teljesitési igazolassal kell ellatni és egy
eredeti &s két masolati példanyban kell kiallitani. A szamlakhoz mellékletként csatolni szlikséges az
addzas rendjérdl szalé 2003. évi XClI. torvény 36/A. §-aban meghatarozott ,nullas adoigazolast” (30
napnal nem régebbi nemlegesnek minésiilé egyittes addigazolast, amellyel a Vallalkozo igazolja, hogy
az add- és vamhatosagnal nyilvantartott kbztartozasa nincs).

A Vdllalkozé kijelenti, hogy az adozas rendjérél szolé 2003. évi XCII. torveny 36/A § (1)-(6)
bekezdésében foglaltakrél a Megrendeld - az Art. 36/A § (2) bekezdésének megfeleléen — a
tajékoztatast megadta. A Vallalkozé tudomasul veszi azt, hogy a jelen szerzédés teljesitése alapjan
torténd, a nettd moédon szamitott 200.000,- Ft-ot (azaz kettészazezer forintot) meghaladé kifizetésnél a
Megrendel6 a Vallalkozonak a teljesitésért — visszatartasi kételezettség nélkiil csak abban az esetben
teljesithet, ha

o a Vallalkozd bemutat, atad, vagy megkiild a tényleges kifizetés idépontjatdl szamitott 30

(harminc) napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiilé egylttes addigazolast, vagy

e aVallalkozo a kifizetés id6pontjaban szerepel a kéztartozdsmentes addzodi adatbazisban.
A Megrendeld a kdztartozast mutatod egyiittes adéigazolds atadasa, bemutatasa vagy megklldése
utan a koztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. A visszatartasi kételezeltség az 4ltalanos forgalmi
adora nem terjed ki. A Vallalkozé tovabba kijelenti, hogy az adézas rendjérdl szolé 2003. évi XCII.
torvény 36/A. §-aban foglalt rendelkezéseket, melyek az & és alvallalkozoja, illetve a kapcsolt
vallalkozasok kozétti kifizetésekre vonatkozik, ismeri, azokat betartja.

A Megrendel6 eldirja, hogy

* a Vallalkozo nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Osszeflggésben olyan
koltségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelé
tarsasdg tekintetében meriiinek fel, és melyek a Vallalkozd adokételes jbvedelmének
csokkentésére alkalmasak;

* a Vallalkozonak a szerzdés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendel6 szamara megismerhetévé kell tennie és a 14.1. e) és f) pontjai szerinti tgyletekrdl
Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendel6 a Ptk. 301/B. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek
megfelelé mertéki kesedelmi kamat megfizetésére kételezhets. Amennyiben a szamlaval kapcsolatos
hianypotias a Vallalkozonak felrohato, az ebbdl eredé késedelem esetére a Megrendelét késedelmi
kamatfizetési kitelezettség nem terheli.
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A Véllalkozé netté 8 747 416 Ft elSlegre jogosult. Az elSleget a Megrendelé legkésébb az épitesi
munkaterlilet atadasat kovetd 15 napon bellil kifizeti a Vallalkozo részére. Az eldleg bekerét legkésébb
az epitési munkateriilet atadasanak napjaig lehet benyuijtani, ellenkezé esetben a Megrendelé ugy
tekinti, hogy a Vallalkozé nem igényel eléleget. Az el8leg elszamolasa aranyosan torténik a teljesitésrdl
kiallitott szamlakban.

XL
KOTBER

Amennyiben a Vallalkozo neki felrohaté okbdl a Szerzédés 4.1 pontjaban meghatarozott teljesitési
hataridét nem tartja be és/vagy hibasan teljesit, igy a Megrendelé késedelmi esfvagy hibas teljesitési
kétbérigenyt, illetve a kotbért meghalado karigényt érvényesithet. A késedelmi és/vagy hibas teljesitési
kotbér a jelen Szerzédés 4.1. pontjaban meghatarozott teljesitési hataridé eredménytelen lejarta utani
els6 naptdl jar, napi mertéke a teljes netté vallalkozai dij 0,5 %-a, de legfeljebb a nettd vallalkoz6i dij 5
%-a.

A Szerz6des 15.1 és 15.5 pontjaban meghatarozott felmondas, illetéleg elallds esetén a Megrendeld
meghilsulasi kotbért kdvetelhet, és kovetelheti az okozott kar megtéritését. A meghitsuldsi kothér
mérteke a netid véallalkozai dij 10 %-a.

A jelen szerz6désben meghatarozott kétbér lejart kévetelésnek minésil, a Megrendelé az esedékes
szamlabdl azt a Kbt. 130. § (6) bekezdése szerint levonhatja. Ha a szamlabal tarténd levonasra nincs
lehetéség, vagy a szamla Gsszege nem nylijt fedezetet a telies kovetelésre, akkor az esedékes
Gsszeget a Vallalkozo kdteles 10 naptéri napon belll a Megrendel6nek atutalni, vagy a Megrendel
lehivhatja a teljesitési biztositék terhére.

XII.
TELJESITESI ES JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

A Vallalkozé legkésdbb a jelen Szerzédés alairasaig — a szerzdés hatalybalépésének feltételeként —
kiteles a 3.1 pontban meghatarozott nettd vallalkozéi dij 5 %-at kitevé teljesitési biztositékot a
Megrendelé rendelkezésére bocsatani, a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formaban. A
teljesitési biztositék a sikeres, hiany és hibamentes miiszaki atadas-atvétel lezarasatol szamitott 30.
napig ervényes. A teljesitési biztositék a jelen szerzédés 4. sz. mellékletét képezi.

Amennyiben a Vallalkoz6 jelen Szerzédésben vallalt kételezettségének a Megrendelé irasbeli

felszolitasra a megadott hataridén belll nem, vagy nem megfeleléen tesz eleget, tgy:

- a bank/biztositd sajat kotelezettsége alapjan a Megrendeld irdsbeli felszolitasara — az
alapjogviszony vizsgélata nélkiil - azonnal kételes kifizetni a Megrendelének az 4ltala megjeldlt
Osszeget, a bankgarancia/kezességvallalas értékhataraig; vagy

- amennyiben a Vallalkoz¢ a teljesitési biztositékot a Megrendeld szamlajara torténé aAtutalassal
teljesiti, igy Megrendel6 az éltala megjelolt Gsszeget a biztositék sszegébél jogosult lehivni.

A Vallalkozd — a teljesitési igazolas kiadasanak feltételeként - kdteles a 3.1 pontban meghatarozott
netto vallalkozoi dij 5 %-dt kitevo jolteljesitési biztositékot a Megrendeld rendelkezésére bocsatani. A
jolteljesitési biztositéknak a jotallasi idészak végét kdvetd 30. napig érvényben kell maradnia.

A |Olteljesitési biztositék feltétien és visszavonhatatlan kotelezettségvallalas arra az esetre, ha a
Vallalkozé jotallasi kitelezettségeit szerzédés szerint, maradéktalanul nem teljesiti, annak hataridére
nem eleget tesz eleget. Ebben az esetben:

- a bank/biztosito sajat kotelezettsége alapjan a Megrendeld irasbeli felszolitasara — az
alapjogviszony vizsgélata nélkll - azonnal kételes kifizetni a Megrendelének az altala megjelslt
Gsszeget, a bankgarancia/kezességvallalas értékhataraig; vagy

- amennyiben a Vallalkoz6 a jolteljesitési biztositékot a Megrendeld szamlajara torténé atutalassal
teljesiti, igy Megrendel6 az altala megjelolt 6sszeget a biztositék 6sszegébdl jogosult lehivni.

A Megrendelé a jolteljesitesi biztositék jelen szerzédés szerinti rendelkezésre bocsatasaig a vallalkozoi
dij kifizetését jogosan tagadhatia meg, a Megrendel6 a jolteljesitési biztositék rendelkezésre
bocsatasaig nem esik késedelembe.

A jotallasi idoszak végén a Felek helyszini bejarast tartanak, megallapitasaikat jegyzékdnyvben
rogzitik. Amennyiben a jotallasi id6tartama alatt a Megrendeld kifogast nem tamaszt vagy a
jolteljesitesi biztositék csak egy részét veszi igénybe, a Megrendelé a jolteljesitési biztositékot vagy
annak fennmaradé részét a jotallasi idoszak vegen felvett jegyzékanyv alairdsat kévetd harminc (30)
napon bellll visszafizeti a Véllalkozo részére.
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X,
A SZOLGALTATAS TELJESITESE ALATTI KARESEMENY, BIZTOSITAS

A Vallalkozo kijelenti, hogy rendelkezik a netté vallalkozasi dij 6sszegének megfeleld értékii, 50 millié
Ft éves karosszeg mérékl épitési-szerelési feleldsségbiztositassal a jelen szerzédésre
vonatkozdan.

A felelbssegbiztositasi kotvény masolata a jelen szerzédés 5. sz. mellékletét keépezi. A biztositas
koltsegét a Vallalkozo viseli, a folyamatos dijfizetést igazolnia kell a Megrendelé felé.

Amennyiben barmilyen karesemény koévetkezne be a munkaterileteken, vagy az épitéanyagok
szallitasa sorén, gy a Véllalkozd a kareseményt, illetve annak koriilményeit haladéktalanul koteles
jelezni a Megrendelének. Amennyiben a kar a Vallalkozo, vagy a Vallalkoz6 érdekkérébe tartozd
személy/alvallalkozo magatartasara vezethets vissza, gy a Vallalkozé kilsn felszolitas nélkil kételes
a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kart teljes kériien megtériteni, 6sszhangban a jelen
szerzédes V. fejezetében foglaltakkal.

A Vallalkozo kijelenti, hogy érvényes munkaadéi felel6sségbiztositassal, tovabba a munkateriiletekre
felvonultatolt gépeire, eszkozeire sz616 biztositassal rendelkezik.

A Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik a munkavallaléinak, megbizottainak, egyéb alkalmazottainak
személyére szo6lé balesetbiztositassal, amely olyan munkahelyi baleset és rokkantsagi biztositas,
amely barmely munkavallaléjanak, megbizottianak, egyéb alkalmazottjanak barmely kbvetelését —
bele értve a TB viszontkbvetelését is — fedezi. Ezek vonatkozasban a Vallalkozd a Megrendelé
iranyaban semmilyen kdveteléssel nem léphet fel,

XIV.
SZAVATOSSAG, JOTALLAS

A Vallalkozo feleldsségére a beépitett anyagok, nydjtott szolgaltatisok, a teljesitett szallitas
vonatkozasaban a Ptk. szabdlyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve ezek mindségi
tandsitvanyai, az elvégzett munkak kételez6 alkalmassagi idejét meghatarozo, a szerzddéskstéskor
hatalyos jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vallalkozé ennek korében szavatol az &ltala
felhasznélt anyagok anyagi és gyartasi hibatol vald mentessegeeért, valamint azért, hogy a véllalt
munkat a Megrendel6 altal atadott terveknek, dokumenturnoknak, vonatkozo magyar szabvanyoknak
megfelelfen végzi el.

A Vallalkozot teljies korli jotallasi (garancidlis) kotelezettségek terhelik valamennyi épitési munka
sikeres miiszaki atadas-atvételét kovetéen (a sikeres, hiany és hibamentes miiszaki atadas-atvétel
lezarasatol), a jelen Szerz6dés 9.7. pontjaban meghatarozott teljesitési igazolas kidllitasatdl szamitott
36 hénapig.

A szavatossdgi és jotallasi felelésség keretében a Vallalkozd kételes a feltart es a Megrendeld altal
kézélt hibakat sajat koltségére, az értesitéstél szamitott 30 naptari napon beliil Kijavitani vagy a
kifogasolt részt kicserélni vagy a hibat harmadik személlyel kijavittatni (amennyiben az miiszakilag
nem lehetseges, 30 naptari napon belll a javitast megkezdeni és megszakitas nélkdil befejezni).

A Kijavitott, kicserélt részek vonatkozasaban a jotallasi idé a kijavitas, illetve kicserélés teljesitésének
idépontjatél kezdddden Gjra indul.

A felek a jotallasi idészak alatt minden évben bejarast tartanak és rogzitik a garancialis korbe tartozo
hibalistat. A vallalkozo kdteles a hibalistan felvett hibakat 30 naptari napon belil kijavitani.

A jotallasi idé lejarta el6tt 30 nappal a felek Gjabb vizsgalatot tartanak, és jegyztkonyvben régzitik az
esetlegesen fennallé hibakat, valamint az azok kijavitasara meghatarozott hataridét.

A teljesitéssel kapcsolatos specidlis jotallasi szabdlyok a Ptk-ban és mas hatalyos magyar
jogszabalyokban meghatérozott szavatossagi jogok érvényesitését nem érintik.
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XV.
A SZERZODES MEGSZUNESE, FELMONDAS, ELALLAS

A Megrendelé a Ptk-ban szabdlyozottakon tilmenden az alabbi esetekben jogosult a szerzddest

azonnali hatéllyal felmondani:

a) a Vallalkozé a Szerzédés 4.1 pontjdban meghatarozott teljesitési hatariddhsz képest 5 napot
meghaladé késedelembe esik:

b) a Vallalkozé altal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznek érvényes munkavallaldi
engedéllyel, munkaszerzidéssel;

c) a Vallalkozé a Kbt.-ben meghatarozott kizaré okok hatélya ala keril,

d) a Vallalkozoban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasag, amely
nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatérozott feltételeknek. [Kbt. 125. § (5)
bekezdés a) pont];

e) a Vallalkoz6 kdzvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasagi tarsasagban,
amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

A Megrendelé a jelen szerzddést a Ptk-ban szabalyozottakon tdlmenden akkor jogosult 15 napos
hataridével, elézetes irasbeli értesitést kévetsden felmondani, ha erre hatosagi kényszer (az épitkezés
hatosag részérdl torténd leallitasa, amely a Megrendeld érdekkarén kival merdl fel) okot ad.

A Megrendel6 felmondasa esetén jogosult a Vallalkozé altal még el nem vegzett munkat harmadik
személlyel elvégeztetni, melynek ellenértékét a Vallalkozd szamlajabol levonhatja. Az ezt meghaladd
Osszeget a Vallalkozo kételes 10 napon beliil a Megrendel6nek atutalni,

A Megrendelé felmondasa esetén a Vallalkozé a mar elvégzett munkajanak megfeleld vallalkozdi dijra
jogosult. Amennyiben a szerz6dés barmilyen okbdl térténd felmondasara kerdil sor, Ugy az a
Vallalkozéval térténd elszamolas alapjat kizarolag a Megrendeld miiszaki ellenérének %-os teljesitést
igazold, teljesités igazolasa alapjan lehetséges.

A Megrendel6 a Szerzddéstol elallhat, ha a Véllalkozé a munkat a munkateriilet atadasté! szamitott 10
napon beltl nem kezdi el, vagy a teljesitési hataridé el6tt nyilvanvalova valik, hogy a Vallalkozo a
munkat a teljesitési hatariddhoz képest 10 naptari napot meghalado késéssel tudja csak elvégezni. Az
eldllas a Szerzbdést felbontja. Ebben az esetben a Megrendels a szerzGdésszegésre vonatkozo
szabalyok szerinti kartéritésre jogosult.

XVI.
JOGVITAK

A felek a Szerzddés teljesitése soran keletkezett vitdikat kozvetlen targyalasok soran kisérelik meg
rendezni. A targyalasok eredménytelensége esetén a felek szakértdi véleményt kémek és a tovabbi
egyeztetések soran ezt figyelembe veszik. Ha a felek az emlitett kdzvetlen targyalasok megkezdésétdl
szamitott 30 napon belll nem tudjak megoldani a szerzédés alapjan vagy ezzel dsszefliggésben
keletkezett jogvitajukat, akkor az iigyre hataskérrel és illetékességgel rendelkezd rendes birdsag el6tt
keresnek jogorvoslatot.

CoxXv
ZARO RENDELKEZESEK

A Szerzédes leljesitése érdekében a felek koételesek egytttmiksdni, a teliesités szempontjabdl
relevans valamennyi jelentfs tényrél egymast éntesiteni.

Felek rogzitik, hogy Megrendelé a szerz6dés pénziigyi teljesitését Europai Unié dltal biztositott forras
terhére valositja meg, ezeért a teljesités ellendrzésére jogosultak kiilndsen a kdvetkezd szervezetek:
Felelds Hatosag, Hitelesitd Hatosag, Ellenérzési Hatésag, a Bellgyminisztérium Ellendrzési
Foosztalya, az Ellenbrzesi Hatdsdg (Eurdpai Tamogatésokat Auditald Foigazgatdsag), a Magyar
Allamkincstar, az Allami Szamvevdszék, az Europai Bizottsag illetékes szervezelei, az Europai
Szamvevodszék és az Eurdpai Csalasellenes Hivatal.

Amennyiben a jelen Szerzddés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy azza valna,
ugy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti, A felek kbtelesek ebben az esetben mindent megtenni
annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel
helyettesitsék, amely az érvénytelen vagy végrehaijthatatlan rendelkezés gazdasagi tartalmahoz
legkbzelebb all.
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jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

17.5.

Budapest, 2014. februar,'t,
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A jelen Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. &s a von

Jelen szerzédés 5 azonos, a felek altal cégszeriien alairt eredeti
melyb6l 1 példany a Vallalkozdé, 4 példany a Megrendelsé.
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Pénziigyi ellenjegyzés:

Az alabb felsorolt mellékletek jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik:

g prhai=

szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamul melléklet:
szamu melléklet:

Ajanlati Felhivas
Kézbeszerzési Dokumentacio
Vallalkoz6 Ajanlata

Teljesitési Biztositék

Vallalkozo felelésségbiztositasi kétvényének/kotvényeinek masolata

-
KULSO HATAROK ALAP  OF 42;



